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LE CONTRAT EST ETABLI :

Entre :

La Ville de Belfort, représentée par son 1 adjoint, M Sébastien VIVOT, agissant en cette
qualité en vertu d*une délibération du Conseil Municipal en date du 28 Mai 2015,

La Communauté de I’Agglomération Belfortaine, représentée par son Président, M. Damien
MESLOT, désignée ci-aprés par «la CAB», agissant en cette qualité en vertu d’une
delibération du Conseil Communautaire en date du 25 Juin 2015,

d’une part,
Et:

L’Agence de I"Eau Rhone Méditerranée Corse, représentée par son Directeur Général,
M. Laurent ROY, désignée ci-aprés par « I’Agence »,

d’autre part,

* Vulaloi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de ’action publique territoriale
et d’affirmation des métropoles créant une nouvelle compétence obligatoire « Gestion des
Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations » (GEMAPI) ;

* Vu l'arrété n° 13-252 du Préfet coordonnateur du bassin Rhéne Méditerranée du 19 juillet
2013 fixant la liste des cours d’eau ou parties de cours d’eau mentionnés au 2° du I de
l"article L214-7 du Code de ’Environnement, sur lesquels tout ouvrage doit étre géré,
entretenu et équipé dans un délai de cing ans pour assurer le transport suffisant des
sediments et la circulation des poissons ;

®* Vu Pamrété du 20 novembre 2009 portant approbation du Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 2010-2015 du bassin Rhone
Meéditerranée et arrétant le programme pluriannuel de mesures ;

® Considérant le projet de SDAGE 2016-2021 adopté par le Comité de Bassin Rhéne
Méditerranée du 19 septembre 2014 ;

e Vu la délibération n° 2012-16 du Conseil d’Administration du 14 septembre 2012
approuvant le 10°™ programme d’intervention de I’Agence ;

¢ Vu la délibération n® 2012-20 du Conseil d’Administration du 25 octobre 2012 relative 2 la

Commission des aides et aux délégations données au Directeur Général de ’Agence en
matiére d’attribution des aides ;

* Vu la délibération n® 2015-343 de la Commission des aides du 25 juin 2015 de PAgence
donnant un avis favorable au projet de contrat ;

* Vu la délibération n® 1592 du 25 Juin 2015 de la CAB ;

e Vu la délibération n° 1580 du 28 Mai 2015 de 1a Ville de Belfort ;



IL AETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1er : Le périmétre du contrat

Le périmétre du contrat correspond au territoire de compétence de la CAB, soit 33 communes.
Sa représentation cartographique se trouve en annexe 1.

Ce périmetre pourra évoluer au cours du contrat en fonction de I’évolution du champ de
compétence de 1’agglomération belfortaine.

Article 2 : Les objectifs

Les objectifs de ce contrat sont :

- d’asseoir, sur la durée du contrat, une stratégie commune de lutte contre les pollutions
domestiques, industrielles et agricoles de 1’eau, de préservation et de restauration des
cours d’eau, des milieux aquatiques et des zones humides sur le territoire de la CAB
défini a Particle 1 ;

- de partager la priorisation des actions & metire en ceuvre au regard du programme de
mesures du SDAGE Rhéne Méditerranée et du SAGE Allan ;

= de faciliter I’émergence et la mise en ceuvre d’un programme de travaux, ambitieux et
réaliste, porté par la CAB ;

- de faciliter la mise en ceuvre de la compétence GEMAPI sur le territoire de la CAB.

Article 3 : Lutte contre les pollutions domestiques

Au 1% janvier 2014, la CAB disposait de 13 sites épuratoires, dont la liste se trouve en annexe
2.

Parmi ces 13 sites, les systémes d’assainissement de Bourogne village, Chatenois-les-Forges
et Essert-Bavilliers figurent a4 la liste de 203 systémes d’assainissement prioritaires sur le
bassin Rhéne Méditerranée pour engager des actions d’amélioration de leur fonctionnement
par temps de pluie. Le systtme d’assainissement de Denney présente des surcharges
hydrauliques. Par ailleurs, les sites de Dorans, de Sévenans, de Méroux et de Banvillars font
’objet d’un arrété de mise en demeure pour non-conformité & la directive Eaux Résiduaires
Urbaines.

Pour répondre & ces exigences réglementaires et 4 la problématique de développement des
communes du secteur Sud de I’agglomération, la CAB s’est engagée dans 2 projets de
requalification des agglomérations d’assainissement Sud Savoureuse et de Vézelois-Méroux.
Ces projets, dont les travaux sont pour certains lancés, permettront & terme de supprimer un
certain nombre d’unités de traitement aux performances épuratoires limitées et/ou saturées, et
d’améliorer le fonctionnement par temps de pluie.

Des travaux restent néanmoins a4 engager pour supprimer les rejets par temps de pluie sur les
systeémes d’assainissement identifiés prioritaires.

» La CABs’engage i :

o 3.1 - Engager la réalisation d’un schéma directeur pluvial visant & définir un
programme de travaux destinés a supprimer 4 terme les rejets par temps de pluie des
systémes d’assainissement de Chatenois, Essert-Bavilliers et Bourogne village.



o 3.1 - Suivre la mise en place de ce schéma directeur des eaux pluviales en lien avec
les études diagnostics sur les secteurs problématiques et en lien avec I’auto-
surveillance des réseaux.

o 3.1 - Engager les travaux suite aux priorités mises en évidence dans ce diagnostic, en
particulier I’éventuel détournement de la Goutte Cheneau.

© 3.2 - Poursuivre les travaux de raccordement des stations de Dorans et Sévenans a
’agglomération d’assainissement Sud Savoureuse en cours de construction,
permettant leur mise en conformité au titre de la Directive Eaux Résiduaires Urbaines
avant le 31 décembre 2015.

© 3.3 - Poursuivre les travaux de raccordement de la station de Chatenois-les-Forges 2
’agglomération d’assainissement Sud Savoureuse comprenant la création d’un bassin
d’orage permettant de limiter les déversements en temps de pluie avant le 31
décembre 2016.

o 3.4 - Engager les travaux issus de 1’étude de fonctionnement en cours visant a
remédier aux dysfonctionnements par temps de pluie et aux entrées d’eaux claires
parasites, et & améliorer la collecte des effluents sur la station de Bourogne village
avant le 31 décembre 2015.

o 3.5 - Engager des études de fonctionnement visant a remédier aux entrées d’eaux
claires parasites et aux dysfonctionnements par temps de pluie, et & améliorer la
collecte des effluents sur la station d’Essert Bavilliers avant le 31 décembre 2015, et
sur Chatenois-les-Forges avant le 31 décembre 2016.

0 3.6 - Engager des études de fonctionnement visant 3 remédier aux entrées d’eaux
claires parasites et aux dysfonctionnements par temps de pluie, et 3 améliorer la
collecte des effluents sur la station de Denney.

© 3.7 - Engager des travaux de mise en conformité de la lagune de Banvillars
(interconnexion vers Essert-Bavilliers),

o 3.8 - Metire en ceuvre un programme de réhabilitation de 20 4 40 systémes
d’assainissement non collectifs par an de 2015 a 2018.

» L’Agence s’engage i financer :

® Le schéma directeur pluvial et les études visant & 1’amélioration du fonctionnement
des réseaux.

Le taux d’aide de 1’ Agence est de 50 %.

» Les travaux prioritaires d’assainissement collectif définis par le schéma directeur
d’assainissement de 2011 pour améliorer le fonctionnement par temps de pluie ou
rétablir la conformité des ouvrages au titre de la Directive Eaux Résiduaires
Urbaines.

Le taux d’aide de ’Agence est de 30 % d’une assiette pouvant faire 1’objet d’un abattement
au regard du colit présenté par rapport au cofit plafond appliqué par 1’ Agence dans le cadre de
son programme {’interventions.

Le taux d’aide de 1’Agence est majoré de 20 % pour les travaux visant 3 supprimer les
dysfonctionnements par temps de pluie, en contrepartie du respect de 1’échéancier -et le cas
¢chéant, d’opérations prioritaires- tel que défini 4 I’article 11,



¢ La réhabilitation des dispositifs d’assainissement autonomes antérieurs a2 1996 et
présentant des dangers pour la santé des personnes ou un risque avéré de pollution
dans le cadre de démarche collective porté par le SPANC et I’animation des
opérations.

Pour les travaux de réhabilitation, ’aide de I’Agence est de 3 000 € par dispositif réhabilité
(¢tude préalable + travaux). Pour I’animation des opérations groupées, I’aide est de 250 € par
dispositif réhabilité.

Article 4 : Lutte contre fes pollutions toxiques

Le 10éme programme «Sauvons 1’eaw» de I’ Agence affiche comume priorité, la lutte contre les
pollutions toxiques et les substances dangereuses. Dans ce cadre, la CAB s’est engagée depuis
2011 dans une opération collective de réduction des pollutions toxiques diffuses, qui arrive 2
échéance le 31 décembre 2015,

Les actions prévues dans le cadre de ce contrat sont, entres autres, de :

- sensibiliser et auditer les entreprises présentes sur le territoire de la CAB ; les secteurs
d’activité concernés sont les suivants : commerce et réparation automobile, transport,
industries, traitement du bois, BTP, santé et soins, imprimeries et assimilés
domestiques, ce qui représente environ 890 entreprises; a la date de signature du
contrat, pres de 55 % des entreprises contactées ont été traitées ;

- realiser une campagne de prélévements et analyses sur le réseau d’assainissement et le
milieu nature] ;

- sensibiliser et accompagner les communes de la CAB 2 la réduction des pesticides.

Les actions entreprises devront ainsi étre poursuivies, de maniére a assurer le suivi et la
peérennité de cette action. Par ailleurs le champ d’action du chargé de mission en charge de ces
question pourrait étre élargi sur la période 2015-2018, notamment sur la problématiques des
€conomies d’eau et du pluvial.

> La CAB s’engage 3 :
o 4.1 - Suivre les autorisations de déversement délivrées aux entreprises.

o 4.2 - Poursuivre les audits des entreprises et leur accompagnement dans leur mise en
conformité.

o 4.3 - Sensibiliser les entreprises et les particuliers aux économies d’eau et &
I’infiltration des eaux pluviales et a la désimperméabilisation des sols.

o 4.4 - Assurer un suivi des pollutions accidentelles.

o 4.5 - Accompagner et sensibiliser les communes de la CAB dans la démarche zéro
phytosanitaire.

o 4.6 - Mettre en place une campagne de prélévements et d’analyses sur différents
nceuds du réseau d’assainissement.

» La Ville de Belfort s’engage a :

o 4.7 - Poursuivre la démarche qu’elle a initiée pour réduire I'usage des pesticides sur
son territoire.

o 4.8 - Sensibiliser les particuliers 4 la réduction des produits phytosanitaires,
notamment les jardiniers amateurs.



» L’Agence s’engage 2 financer :

* Le suivi des actions engagées dans le cadre de ’opération collective toxique (suivi
des autorisations de déversement, achévement des audits d’entreprises, analyses) 2
I’issue de I’opération collective sur la durée du contrat,

Le taux d’aide est de 50 %.

o Les actions de sensibilisation, les études et les travaux d’économies d’eau
industrielles visant a limiter les prélévements dans la Savoureuse.

Le taux d’aide est de 40 % (dans le respect de ’encadrement communautaire des aides). Il
peut étre majorée selon la taille de 1’entreprise.

» Dans le cadre d’appel a projets, les actions visant a infiltrer les eaux pluviales et &
désimperméabiliser les sols auprés des entreprises.

e Pour les actions visant & supprimer ou réduire I"usage des pesticides, les plans de
gestion alternatifs 4 'usage des pesticides, les plans de désherbage, les actions de
sensibilisation auprés des utilisateurs, les investissements permettant de réduire les
pollutions dues a I'usage des pesticides non agricoles et les expérimentations portant
sur les techniques alternatives,

Le taux d’aide est de 80 %. Les investissements effectués par les collectivités doivent étre
précédés d’un plan de gestion alternatif & 1'usage des pesticides et accompagnés d’une
communication destinée aux jardiniers amateurs et aux habitants.

Article 5 : Restauration de la qualité des eaux brutes des captages d’eau potable affectés
par des pollutions diffuses.

L’alimentation en eau potable de la CAB repose sur une ressource principale, le champ
captant de la nappe d’accompagnement de la Savoureuse & Sermamagny. Cette ressource est
complétée par une interconnexion principale avec la prise d’eau sur le Doubs & Mathay sur le
territoire de la Communauté d’Agglomération de Pays de Montbéliard Agglomération. En
outre, la collectivité dispose d’une petite ressource complémentaire avec le forage de
Morvillars.

Compte tenu de leur vulnérabilité aux pollutions, en particulier par les pesticides et des
populations desservies, ces 3 captages d’eau potable sont identifiés prioritaires au titre du
SDAGE Rhéne Méditerranée 2010-2015 pour la mise en place de programme d’actions
contre les pollutions diffuses a I’échelle de leurs aires d’alimentation.

Les premicres actions sont d’ores et déja engagées sur les captages de la compétence de la
CAB. Des actions complémentaires restent néanmoins & mener afin d’assurer, d*une part,
efficacité de la démarche, en particulier pour réduire les pollutions par les pesticides en
zones non agricoles, d’autre part, sa pérennité, en particulier & 1’arrivée 2 échéance en 2017 et
2018 des contrats «mesures agro-environnementales» souscrits par les agriculteurs en 2012 et
2013.

» LaCABs’engage 3 :

o 5.1 - Mettre en ceuvre et bancariser dans la base de données nationale existante un
suivi de la qualité des eaux brutes du captage.



o 5.2 - Poursuivre les actions de maitrise des produits phytosanitaires agricoles au
niveau des captages prioritaires comprenant la pérennisation des mesures agro-
environnementales, la mise en ceuvre de techniques alternatives, la formation des
professionnels agricoles et la sensibilisation.

o 5.3 - Limiter la diffusion des polluants agricoles aux ressources d'eau potable, avec par
exemple, la gestion des fossés, l1a création de bandes vertes, la lutte contre le
ruissellement.

o 5.4 - Mettre en place les protections réglementaires et étendre les actions de maitrise
des pollutions diffuses agricoles autour des ressources complémentaires.

o 3.5 - Sensibiliser les communes situées sur les aires d’alimentation des captages
prioritaires, quelles soient ou non situées sur le territoire de la CAB, & la démarche
zéro phytosanitaire.

o 5.6 - Déployer les moyens humains suffisants pour mener i bien les actions
mentionnées ci-dessus et participer 4 I’animation des comités de pilotage.

> L’Agence s’engage a financer :

o Les études et diagnostics, 1’animation de la démarche, la communication, le suivi
complémentaire de la qualité de I’eau, les frais d’assistance a maitrise d’ouvrage.

e La définition et 1a mise en ceuvre d’une stratégie fonciére.

e Les mesures agro-environnementales et autres modalités de changement de pratiques
relatives a la lutte contre les pollutions par les pesticides sur une durée de 5 ans.

* Le cofit supporté par la CAB pour la reconduite des mesures agro-environnementales
a P’issue du premier contrat de 5 ans.

» Le développement de 1’agriculture biologique.

o Les investissements permettant de réduire les pollutions dues 4 ’usage des pesticides
agricoles et non agricoles.

* Les aires de lavage et remplissage des pulvérisateurs de pesticides équipés d’un
dispositif de traitement des eaux résiduaires.

Pour les mesures agro-environnementales, le taux d’aide est de 50 %, le Feader cofinangant la
subvention de I’ Agence afin de porter le taux 4 100 % d’aide publique.

Pour les autres catégories de subvention, le taux d’aide est de 80 % des montants HT ou TTC
(en cas de non récupération de la TVA), dans la limite du taux maximal de financement public
permis par la réglementation en vigueur au moment de la décision d’aide.

Les investissements effectués par les collectivités pour réduire les pollutions dues a 1’usage
des pesticides doivent &tre précédés d’un plan de gestion alternatif & ’usage des pesticides et
accompagnés d’une communication destinée aux jardiniers amateurs et aux habitants.

Article 6 : Rétablissement de I’équilibre quantitatif de la Savoureuse

La Savoureuse présente un déséquilibre quantitatif. Les conclusions de 1’étude de
détermination des volumes prélevables établies en juillet 2013 préconisent d’améliorer le
fonctionnement des cours d’eau et d’économiser la ressource.



D’aprés cette étude, le captage de Sermamagny représente prés de 55 % des volumes prélevés
et 75 % des volumes prélevés pour 1’alimentation en eau potable.

L’évaluation de la politique de ’eau de la CAB restituée lors de la séance du Conseil
Communautaire en date du 6 février 2014 fait état, pour ’année 2012, d’un rendement de
résean d’eau potable faible, en moyenne de 67,2 % et d’un indice linéaire de perte
relativement élevé de 12,20 m3/j/km. 11 est préconisé de poursuivre les efforts menés sur le
renouvellement de réseau, en privilégiant les secteurs & faible rendement, en exploitant les
outils de sectorisation et de prélocalisation aujourd’hui fonctionnels.

Une premiére tranche de travaux de renouvellement des réseaux d’eau potable financée par
I’Agence a été engagée en 2013. Ces premiers travaux, ainsi que la mise en ceuvre d’actions
visant & mieux repérer les fuites et a intervenir plus rapidement, ont permis d’ores et déja
d’améliorer le rendement moyen du réseau d’eau potable de 3 points.

La mise en ccuvre d’un programme pluriannuel de travaux de renouvellement des réseaux
d’eau potable devrait permettre d’économiser un volume d’eau important et de rétablir a
terme 1’équilibre quantitatif de la vallée de la Savoureuse.

11 anticipe les mesures qui pourront étre intégrées au plan de gestion de la ressource en eau de
la Savoureuse, dont la concertation est engagée sous I’égide du Comité Local de I’Eau du
SAGE Allan.

» LaCABs’engage a:

o 6.1 - Définir, avant le 30 mars 2015, un programme pluriannuel de travaux de
renouvellement des résecaux d’eau potable en privilégiant les secteurs a faible
rendement et en priorisant les secteurs selon le volume d’économie espéré et porter les
travaux qui en sont issus.

o 6.2 - Lancer une étude de ’optimisation de ’exploitation des captages du champ
captant de Sermamagny avant 31 décembre 2015.

o 6.3 - Poursuivre la recherche d’une ressource de substitution permettant de diminuer
les prélévements actuels.

o 6.4 - Sensibiliser les communes de ia CAB aux économies d'eau et & la récupération
des eaux pluviales.

» La YVille de Belfort s’engage 2 :

o 6.5 - Mettre en place un plan d'alimentation en eau pluviale pour l'arrosage des espaces
verts et le nettoyage des voiries.

» L’Agence s’engage a financer ;
e Les études de gestion patrimoniale de réseaux d’eau potable.

e Les travaux de réduction des gaspillages et la réparation des fuites visant a améliorer
les rendements de réseau, définis par le programme pluriannuel de travaux.

e La mise en ceuvre de technologies €économes en cau (pilotage, télégestion,
sectorisation et prélocalisation).
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¢ Les actions d’économie d’eau visant les opérations de récupération d’ean de pluie ou
la mise en place de dispositifs hydro-économes dans le cadre de démarches collective
portées par la ville de Belfort ou la CAB.

e Les actions de communication technique et de sensibilisation des usagers et
professionnels,

Le taux d’aide de I’ Agence est de 50 %.

Ce taux d’aide est majoré de 30 %, pour étre porté 4 80 % pour 1’étude d’optimisation de
Pexploitation des captages du champ captant, en contrepartie du respect de ’échéancier, tel
que défini & Iarticle 11.

Pour la réhabilitation des réseaux d’eau potable et les appareillages de recherche de fuites, le
taux d’aide de I’ Agence est majoré de 20 a 30 % en contrepartie de I’engagement d’opérations
prioritaires, tel que défini & Iarticle 11.

Article 7 : Rétablissement de la continuité écologique (circulation des especes piscicoles
et du transit sédimentaire)

Les actions d’aménagement des ouvrages, bloquant la circulation des espéces et/ou le
transport des sédiments alluvionnaires, sont & mettre en ceuvre prioritairement sur les trongons
classés en liste 2 au titre de l'article 1..214-17 du Code de I’Environnement identifiés en
annexe 4 et sur les ouvrages identifiés prioritaires au titre du SDAGE et de son programme de
mesures.

> La CABs’engage 2 :

o 7.1 - Réaliser les opérations de travaux de restauration de la continuité écologique sur
les seuils dont il est propriétaire parmi les ouvrages mentionnés 3 1’annexe 5, avant le
31 décembre 2015.

Une opération de travaux est jugée engagée lorsque la demande de subvention
comportant les devis des entreprises, et le cas échéant, les autorisations réglementaires,
est déposée & I’ Agence.

o 7.2 - Informer et sensibiliser les propriétaires des ouvrages listés en annexe 5.

> La Ville de Belfort s’engage a :

o 7.3 - Intégrer le rétablissernent des transits piscicole et sédimentaire et la
diversification des habitats dans le lit mineur dans le projet de création d’une
promenade des berges de la Savoureuse,

> L’Agence s’engage 2 financer :

o Les ¢tudes, les frais d’assistance 4 maitrise d’ouvrage, I’animation et les travaux
nécessaires 4 restaurer la continuité écologique des ouvrages listés en annexe 5.

e Lamise en place d’un suivi de I’efficacité des travaux.
Le taux d’aide de 1’ Agence est de 50 %.

Pour les travaux, en cas de mise en ceuvre de la solution optimale, il est porté, jusqu'au 31
décembre 2016, 4 80 % des montants HT ou TTC en cas de non récupération de la TVA, dans
la limite du taux maximal de financement public permis par la réglementation en vigueur au
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moment de la décision d’aide, en contrepartie de 1’engagement d’opérations prioritaires tel
que défini & article 11,

Les études préalables portées par la CAB ou la Ville de Belfort envisageront toutes les
alternatives au rétablissement dc la continuité (dispositif de franchissement, dérasement
partiel et arasement).

Sont pré-identifiés 3 sevils situés sur un trongon classé en liste 2 au titre de 1’article 1..214-17
du Code de I’Environnement : le seuil de la station d’épuration en aval du magasin Leclerc
(ROE 17246) et les seuils « 100m a ’aval du nouveau pont » (ROE 55862) et « 200m en
amont de la confluence avec la Rosemontoise » (ROE 55861) 2 Valdoie,

Le solde des opérations de restauration de la continuité écologique se fait sur accord de
I’ONEMA, qui valide la bonne réalisation des travaux.

* Les opérations de mise en valeur des milieux aquatiques (travaux de mise en valeur
du paysage ou du patrimoine lié¢ 4 I’eau, création d’une promenade au fil de 1’eau).
Le taux d’aide de 1’Agence est de 30 % dans la limite d’une enveloppe financiére au plus
¢quivalente a celle consacrée aux travaux de restauration de la riviére.
Cette subvention sera versée en contrepartie de 1’engagement d’opérations prioritaires, tel que
défini & I'article 11.

Article 8 : Restauration des riviéres

Les actions de restauration physique des rivieres telles que les projets de renaturation, de
reméandrement, de diversification du lit mineur, d’amélioration de la connectivité latérale
(bras mort, 18nes, accés aux baissiéres inondées du lit majeur....) ou encore de reconquéte des
espaces de mobilité, contribuent pleinement 3 I’atteinte du bon état écologique.

Ces actions de restauration sont 3 mettre en ceuvre prioritairement lorsqu’elles complétent
avec pertinence les projets mentionnés 4 ’article 6 ou sur les bassins versants et cours d’eau
identifiés prioritaires au titre du programme de mesures du SDAGE ou du SAGE Allan listés
en annexe 6.

Sur le territoire de 1a CAB, les travaux de restauration des riviéres relévent de la compétence
des communes.

La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de I’action publique territoriale et
d’affirmation des métropoles attribue au bloc communal une nouvelle compétence obligatoire
« Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations » (GEMAPI) & partir du

1" janvier 2016. Elle prévoit que cette compétence soit exercée, en lieu et place des
comumunes, par les établissements publics de coopération intercommunale 4 fiscalité propre.

Cette compétence peut étre transférée & un syndicat de groupement des collectivités ou
déléguée, notamment au département du Territoire-de-Belfort qui a engagé une réflexion sur
le sujet.

Compte tenu de ce contexte, la premiére partie du contrat sera consacrée A I’analyse de la
faisabilité d’engager des travaux de restauration des trongons de cours d’eau listés en annexe
6 afin de permettre I’engagement de travaux sur la seconde partie du contrat. Une étude de ces
sites permettra d’établir, pour chaque trongon, les travaux & entreprendre pour restaurer la
riviére, les contraintes exercées sur chacun des sites, le coflit des travaux selon différents
niveaux d’ambition.
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» La CAB s’engage a :

o 8.1 - Réaliser une étude de faisabilité a la restauration des trongons prioritaires du
SAQGE, listés en annexe 6.

o 8.2 - Porter, déléguer ou faire émerger auprés de la structure compétente les travaux
de restauration des riviéres sur au moins 1 site parmi ceux listés en annexe 6 (hors
Savoureuse dans la traversée de Belfort) sur la seconde partie du contrat.

» La Ville de Belfort s’engage 2 :

o 8.3 - Engager les travaux de restauration de la Savoureuse avant la fin du contrat.

» L’Agence s’engage a financer (hors mesures compensatpires) :

» Les diagnostics et les études préalables, les études de conception et la maitrise
d’ceuvre, ’animation fonciére, la réalisation des dossiers administratifs et
réglementaires, les frais d’assistance 4 maitrise d’ouvrage, la communication et la
sensibilisation.

¢ Les travaux de restauration des riviéres pour les opérations listées en annexe 6.

¢ La mise en place d’un suivi d’efficacité des travaux, selon une méthode validée
conjointement et par ’'ONEMA.
Le taux d’aide est de 50 %. Il est porté & 80 % pour les demandes d’aide déposées 4 I’ Agence
avant la date de bilan 3 mi-parcours défini a I’article 14.

e L’entretien des milieux aquatiques en accompagnement des travaux de restauration
listés ci-avant et & Iarticle 7 jusqu’a 30 %, sur une durée limitée de 3 ans apres la
réalisation des travaux.

Article 9 : Restauration et préservation des zones humides
> La CABs’engage a :

o 9.1 - Sensibiliser les communes 2 la préservation des zones humides et leur prise en
compte dans les documents d’urbanisme.

© 9.2 - Intégrer au Plan Paysage de l'agglomération Belfortaine un volet « préservation
et restauration des zones humides » et accompagner les communes de la CAB dans
les projets s'y rapportant.

o 9.3 - Faire émerger auprés des communes au moins 2 opérations de travaux de
restauration des zones humides ou d’acquisition avant la fin du contrat.

o 9.4 - Poursuivre les travaux de restauration, de gestion et de protection des zones
humides autour de 1'é¢tang des Forges.

»> L’Agence s’engage & financer (hors mesures compensatoires) :

o L’élaboration des plans de gestion et I’acquisition fonciére de zones humides jusqu’a
80 %, dans la limite du taux maximal de financement public permis par la
réglementation en vigueur au moment de la décision d’aide.

e Les travaux de gestion des zones humides ayant pour objectif de maintenir leur
caractére humide, lorsqu’elles ont bénéficié d’une aide de 1’Agence pour leur
acquisition jusqu’a 50 %.

e Les travaux de restauration des zones humides jusqu’ 50%.
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Article 10 : Animation technique
> La CAB s’engage a :

o 10.1 - Intégrer un représentant de I'Agence de I'Eau aux groupes de travail «Plan
Paysage» et «Etang des Forges».

o 10.2 - Créer un groupe de travail « Trame Verte et Bleue et Biodiversité » avec un
représentant de I'Agence de 1'Eau. Ce dernier sera notamment en charge de suivre
I’étude de faisabilité & la restauration des trongons prioritaires du SAGE, listés en
annexe 6 (engagement 8.1).

» La Ville de Belfort s’engage a :

o 10.3 - Créer un Comité de Pilotage et un Comité Technique pour l'opération de
restayration de la Savoureuse avec un représentant de 'Agence de I'Eau dans chacune
de ces instances.

> La Ville de Belfort et 1a CAB s’engagent a :

o 10.4 - Déployer les moyens humains et les compétences nécessaires a la mise en
ceuvre des actions et des objectifs définis conjointement.

o 10.5 - Participer aux réunions de la CLE du SAGE Allan et de présenter les projets de
travaux aux commissions ad’hoc pour avis.

o 10.6 - Mettre en place un suivi semestriel de I'avancement des opérations inhérentes &
la présente convention entre la Ville de Belfort, la CAB et I'Agence de I'Eau.

» L’Agence s’engage a :

¢ TFinancer I’équivalent d’un demi-poste de chargé de missions consacré a I’animation
et la coordination des opérations visées a 1’article 5.

Le taux d’aide est de 80 %.

* Financer [’équivalent d’un poste de chargé de missions consacré a ’animation et la
coordination des opérations visées aux articles 6 4 9.

e Financer !’équivalent d’un poste de chargé de missions consacré & 1’animation et la
coordination des opérations visées 4 I’article 4 et du schéma directeur pluvial.

Pour ces 2 derniéres catégories de subvention, le taux d’aide est de 50 %.

Article 11 : Engagements financiers

L’Agence s’engage & participer au financement des actions inscrites au contrat, sur une
période couvrant les années 2015 4 2018.

Les taux et les montants de la participation prévisionnelle de I’Agence ont été€ calculés sur la
base des modalités d’intervention de son 10%™ programme, au vu des éléments techniques
disponibles lors de 1’élaboration du contrat.

L’engagement financier de I’ Agence présenté en annexe 3 ne pourra excéder un montant total

d’aide de 15,6 millions d’euros dont 5,4 millions d’euros jusqu’a la date de mi-parcours
définie a Iarticle 13.
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Dans le cadre du présent contrat, I’ Agence s’engage spécifiquement sur les points suivants :

» Garantie de financement et de taux d’aides

Compte tenu des objectifs d’atteinte des objectifs environnementaux fixés dans le cadre du
SDAGE Rhéne Méditerranée, 1’Agence garantit le financement des actions inscrites 4 ce
contrat engagées avant la date & mi-parcours définie a I’article 13.

Pour les actions de rétablissement de la continuité écologique prévus a Iarticle 7, le taux
d’aide jusqu’a 80 %, pour la solution optimale de travaux, est garanti sur la durée du contrat,
sous réserve de 1’engagement des opérations de travaux sur 3 seuils avant le 31 décembre
2016, dont 1 avant le 31 décembre 2015 (demande d’aide déposée & I’ Agence comprenant le
devis des entreprises, 1’avis favorable de ’ONEMA et les éventuelles autorisations
réglementaires).

» Majorations de taux

Montant des | Taux d’aide | Majoration

Intitulé de I’opération opérations (HT) Agence 1)
Travaux visant & supprimer les
dysfonctionnements par temps de pluie de 300 000 € 30% +20 %

. Bourogne

(1) Dans les limites permises par la réglementation en vigueur au moment de la décision d’aide.

L’attribution de la majoration de taux prévue ci-dessus est liée & la fourniture d’un
programme de travaux permettant de supprimer les dysfonctionnements par temps de pluie &
échéance 2016-2017 et de I’engagement d’une 1%° tranche travaux en 2015.

Montant des | Taux d’aide | Majoration

Intitulé de I’opération opérations (HT) | _Agence 1)

Travaux visant a supprimer les
dysfonctionnements par temps de pluie 450 000 € 30 % +20 %
d’Essert-Bavillers

L’attribution de la majoration de taux prévue ci-dessus est liée & 1’engagement en 2015 des
¢fudes permettant d’élaborer un programme de travaux visant & supprimer les
dysfonctionnements par temps de pluie & échéance 2017-2018 et d’une 1°° tranche travaux en
2016.

Montant des Taux d’aide | Majoration

Intitulé de ’opération opérations (HT) Agence (1

Travaux visant 4 supprimer les
dysfonctionnements par temps de pluie de 1510000 € 30 % +20%
Chétenois-les-Forges

L’attribution de la majoration de taux, dont 5 % seront transformés en avance (dans la limite
d’une aide totale de 1’ Agence subvention et avance au plus égale au montant de 1’opération)
prévue ci-dessus, est liée aux engagements des travaux en 2016 et de 1’étude sur les riviéres
définie & I’article 8.

15



 lagune de Banvillars
|

Do e Montant des i Taux d’aide Majoration
Intitulé de I’opération opérations (HT) Agence (1)
Travaux visant & mettre en conformité la 400 000 € 30 % 90 %

L’attribution de la majoration de taux dont 5% seront transformés en avance (dans la limite
d’une aide totale de I’ Agence subvention et avance au plus égale au montant de I’opération)
prévue ci-dessus est liée aux engagements des travaux en 2015.

Sermamagny

ntitulé de Iopération Monltant des | Taux d’aide | Majoration
opérations (HT) Agence (1)
| Etude et travaux visant a optimiser
Pexploitation du champ captant de 180 000 € 50 % +30%

L’attribution de la majoration de taux prévue ci-dessus est liée a ’engagement de 1’étude en
2015 et aux travaux que cette étude pourrait prescrire en 2016.

L’aide portant sur les travaux sera soldée a la demande a I’autorité administrative compétente
de réviser 1’autorisation d’exploiter sur la répartition des volumes captés par chacun des

captages du champ captant de Sermamagny.

. , . Montant des | Taux d’aide | Majoration
Intitulé de I’opération opérations (KIT) 1A gEneE )
Réhabilitation des réseaux d’eau potable et
appareillage recherche de fuites - Tranches 2150000 € 50 % +20 %

2015 et 2016

L’attribution de la majoration de taux, dont 3 % seront transformés en avance (dans la limite
d’une aide totale de I’ Agence subvention et avance au plus égale au montant de 1’opération)

prévue ci-dessus, est liée :

o en 2015, a I’engagement de 1’étude d’optimisation de 1’exploitation des captages du
champ captant prévue & l’article 6 et & ’engagement de 1’étude de faisabilité des
travaux de restauration des riviéres prévue a [’article 8 ;

o en 2016, a ’engagement des travaux sur 3 secuils prévus a 1’article 7 (dépét de la
demande d’aide a I’ Agence comprenant les devis des entreprises, ’avis favorable de
PONEMA et le cas échéant les autorisations administratives) avant le 31 décembre
2016 et 4 1a demande 2 P’autorité administrative compétente de réviser 1’autorisation
d’exploiter sur la répartition des volumes captés par chacun des captages du champ
captant de Sermamagny selon les résultats de 1’étude d’optimisation mentionnée 3

I’article 6.

e 4 e Montant des Taux d’aide | Majoration
Intitulé de ’opération opérations (HT) Pigsiice (1)
Reéhabilitation des réseaux d’eau potable et
appareillage recherche de fuites - Tranches 3150000 € 50 % +30%

2017 et 2018

L’attribution de la majoration de taux prévue ci-dessus est liée :
o en 2017, & I’engagement des travaux de restauration des riviéres sur 1 site par ceux

listés en annexe 6 ;
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o en 2018, en contrepartic de 1’engagement des travaux sur la Savoureuse tels que
définis a I’article 8.

Ces engagements seront réévaluds lors du bilan 4 mi-parcours défini & I’article 14 ci-aprés au
regard des résultats des études lancées sur la période 2015-2016.

> Financement des aides spécifiques contractuelles

e N Montant de Taux d’aide
Intitulé de I’opération Popération (ET) Apence
Aménagement promenade urbaine 4 000 000 € 30 %

Le montant retenu de cette opération sera au plus équivalent 4 celui consacré aux travaux de
restauration de la Savoureuse.

Cette subvention sera versée en contrepartie de I’engagement des travaux visant a araser ou
déraser totalement ou particllement 3 & 4 des 6 seuils présents sur la Savoureuse dans la
traversée de Belfort. Ce niveau d’ambition sera conforté lors du bilan & mi-parcours au regard
des résultats de I’étude lancée pour la création d’une promenade des berges de la Savoureuse.

. . Montant de Taux d’aide
Intitulé de I’opération Popération (HT) Agence
Renouvellement des dégrilleurs sur la station de Belfort 400 000 € 30 %

Cette subvention sera versée 4 I’engagement des travaux de restauration de la continuité sur 3
seuils situés sur la Savoureuse et & I’engagement de 1’étude sur les riviéres définie & 1’article
8.

Article 12 : Modalités d’attribution et de versement des subventions et suivi du contrat

> pour les opérations d’études et travaux

Les aides attribuées au contrat pour la réalisation des travaux d’aménagement et d’équipement
doivent s’accompagner de I’engagement de mentionner sur un support d’information destiné
au public que le financement a pour origine I’ Agence de ’Eau.

Chaque opération fait ’objet d’une demande individuelle instruite par les services de
I’Agence. Les formulaires de demande d’aides disponible sur le site internet de 1’Agence a

’adresse : http://www.eaurme. fr/teleservices/formulaires-administratifs.htm! sont obligatoires

pour que la demande d’aide soit prise en compte.

Les subventions de 1’Agence font I’objet de versements régis par le régime général des aides.
Elles sont versées sur justificatif des dépenses.

Les dossiers de demande de subvention devront parvenir avant démarrage de 1’opération, Un
accord de démarrage anticipé pourra étre transmis par 1’Agence pour permetire 3 la CAB
d’engager 1’action sans attendre 1’attribution effective de la subvention.

Si ces conditions n’¢taient pas respectées, 1’ Agence se réserve la possibilité de réduire voire

de supprimer les subventions qui pourraient étre accordées sur les dossiers conformément a
ses regles d’intervention.
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> pour les postes
Le plan d’action pour chaque poste sera discuté lors d’un entretien annuel et formalisé dans
un tableau de suivi ainst que dans la décision d’aide.

Un suivi régulier permettra de discuter de 1’état d’avancement des projets, de la tenue des
objectifs et de procéder aux ajustements nécessaires. Ainsi, au regard de D’atteinte des
objectifs, I’ Agence se réserve la possibilité de réduire ses aides.

Les modalités de calcul du niveau d’aide de 1’Agence sont régies par le régime général des
aides au moment du dépdt de la demande d’aide.

Article 13 : Modalités d’attribution et de versement des avances remboursables

Dans le cadre de son programme « Sauvons 1’eau », I’Agence peut attribuer des aides sous
forme d’avances remboursables pouvant atteindre 100% du cofit du projet se substituant & des
emprunts auprés du secteur bancaire.

Le coefficient de transformation de I’avance remboursable en équivalent subvention est
calculé en fonction du taux de référence fixé par 1'Union Européenne pour chaque Etat.

Cette avance peut venir en complément d’une subvention attribuée sur la méme opération.
L’aide totale accordée par I’Agence correspond a I’équivalent subvention de I’avance aprés
application du coefficient de transformation auquel s’ajoute la subvention accordée. Un
exemple de calcul se trouve en annexe 8.

Ces avances sont remboursables sur une durée fixe de 10 ans plus 1 an de différé. Le montant
accordé sous forme d’avance ne peut étre inférieur a 50 000 euros.

Article 14 : Modalités de concertation et de suivi

Afin de mettre en ceuvre cette collaboration, les signataires décident de la mise en place d’un
espace d’échange, ou comité de pilotage général, chargé d’assurer le suivi du présent contrat
et d’élaborer les programmations annuelles de travaux.

Il devra se réunir au moins une fois par an afin de faire, d’une part, le bilan des actions
menées I’année N-1 et définir ensemble les actions & conduire pour ’année N, et d’autre part,
suivre, |’avancement et les ajustements & opérer.

En fonction des ordres du jour, la DDT, ’ONEMA, la structure porteuse du SAGE Allan
seront conviés. Les signataires informeront la Commission Locale de I’Eau du SAGE Allan,
en tant que de besoin, des travaux engagés et leur état d’avancement.

La CAB s’engage 2 informer et a associer le plus en amont possible les services de 1’ Agence
sur tous les dossiers couverts par cet accord-cadre.

Article 15 : Bilan &4 mi-parcours

Les signataires s’engagent 4 procéder 4 une évaluation de ce contrat avant le 31 décembre
2016. Cette évaluation permettra de dresser 1’état d’avancement des opérations prévues sur la
premiére partie du contrat et de programmer les opérations prévues sur la seconde partie du
contrat.
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A cette occasion, ’engagement des signataires et la liste des travaux pourront étre ajustés par
voie d’avenant.

Article 16 : Durée du contrat et résiliation
Ce contrat prend effet a la date de sa signature, et prend fin le 31 décembre 2018.

Ce contrat peut étre résilié apres un préavis de 6 mois par 1’un ou I’autre des signataires en cas
de non-respect de ses engagements.

Fait en 3 exemplaires, 8 BELFORT, le 17 septembre 201

Fait en 4 exemplaires, 8 BELFORT, le 17 septembre 20

Pour la Commiuinauté
Pour la Bréfecture de Belfort de I’ Agglomération Belforta
P Le Préfet, Le Président,

é %Mé‘; @/4’/

J
Pascal JOLY Damien MESLOT

Pour I’Agence de ’Eau Rhéne

Pour 1a Ville de Belfort Meéditerranée Corse
Pour le Maire Pour le Directeur Général,
Le 1* Adjoint, Le Directeur Régional,
Sébastien VIVOT Laureni TESSIER
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Territoire de compétence de la CAB
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Liste des sites ¢puratoires gérés par la CAB

ANNEXE 2

Ouvrage Cagacite Niveau de priorité Commentaires
(EH)
STATIONS D’EPURATION
Belfort 110 000
Essert Bavillers 15000 Prioritaire pluvial
Bourogne Z1 5000
Chévremont-Pérouse 4 000 Non—cl:or.:f(’)m}lte pEBIDTRANTE
Priorité départementale
, Non conforme ERU Raccordement station Sud
Sévenans 3600 T
Arrété mise en demeure 2012 Savoureuse
Chéitenois-les-Forges 3300 Prioritaire pluvial Easmnlion giavion-Sug
Savoureuse
Impact avéré sur le milieu
Deaney 3200 Priorité départementale
. Non conforme ERU
Bourognervillage 2 oo Prioritaire pluvial
Trévenans 1100 Raccordement station Sud
Savoureuse
Dorans 600 Non conforme ERU Raccordement station Sud
Arrété mise en demeure 2012 Savoureuse
Méroux 240 Non conforme ERU Raccordement station
ou Arrété mise en demeure 2012 Méroux-Vézelois
LAGUNES
i ) Raccordement station
Vil 600 Meéroux-Vézelois
; Non conforme ERU
Banvillars ~l Arrété mise en demeure 2013
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ANNEXE 3

Tableau de programmation des travaux
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ANNEXE 4

Trongons de cours d’eau classés en liste 2
au titre de D’article L.214-17 du code de I’environnement

La Savoureuse du ruisseau du Verboté a I’ Allan

L’Allan de la frontiére au Doubs
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ANNEXE 5

Liste des ouvrages inscrits au Référentiel des Obstacles a I’'Ecoulement (ROE) sur le territoire
de 1la CAB susceptibles de faire 1’objet de travaux de restauration de la continuité écologique
des cours d’eau (circulation des poissons et du transit sédimentaire)

Savoureuse

Sur la Commune de Valdoie
- Seuil 100 m a I’aval du nouveau pont (ROE 55862)
- Seuil entre les 2 ponts (ROE 15924)
- Seuil a 200 m en amont de la confluence avec la Rosemontoise (ROE 55861)

Sur la Commune de Belfort
- Seuil de I’ Arsot (prise d’eau de I’Etang des Forges, ROE 15925)
- Seuil de la passerelle des lettres (ROE 17252)
- Seuil de la passerelle des Arts ou du Théatre (ROE 17251)
- Seuil du pont Denfert-Rochereau (ROE 17250)
- Seuil de la passerelle Gambetta, en amont place de 1’ Abattoir (ROE 17249)
- Seuil du pont Richelieu ou du pont de I’ Abattoir (ROE 17248)
- Seuil de la station d’épuration, en aval du magasin Leclerc (ROE 17246)

Sur la Commune de Trévenans
- Seuil de la prise d’eau du canal usinier (ROE 15889)

Autruche

Sur la Commune de Roppe
- Seuil de la prise d’eau du canal du moulin (ROE 15867)

Allaine

Sur la Commune de Morvillars
- Seuil derriere le college (ROE 15877)
- Seuil de la prise d’eau du canal de dérivation en amont du pont (ROE 15874)
- Quvrages au niveau du canal de ["usine VMC (ROE 44965 et ROE 15873)
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ANNEXE 6

Liste des sites susceptibles de faire 1’objet de travaux de
La restauration physique des riviéres sur le territoire de la CAB

Douce entre Bavilliers et Botans

Savoureuse

sur la zone de captage de Sermamagny
dans la traversée de Belfort

entre Bermont et Trévenans

entre Andelnans et Sévenans

Rosemontoise a Eloie

Bourbeuse de Bourogne au canal du Rhéne au Rhin

Allaine 4 Morvillars
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ANNEXE 7

Exemple de financement couplant subvention et avance remboursable

Opération de réhabilitation des réseaux d’eau potable

Montant de 1’assiette de [’opération = 1 000 000 €
Taux d’aide de I’Agence = 70 %

Transformation de 3 % de subvention en avance remboursable pour un coefficient de
transformation de 10 (coefficient observé en 2014).

Subvention de 670 000 € (67 % de 1 000 000 €)

+ avance remboursable sur 10 ans de 300 000 € (3 % x 10 =30 % de 1 000 000 €)

Le montant total de I’aide de I’ Agence (subvention + avance) doit étre au plus égal au
montant de ’assiette de 1’opération.

670 000 € + 300 000 €= 970 000 € <1 000 000 €

Bassin d’orage de Chétenois-les-Forges

Montant de I’assiette de 1’opération = 1 020 000 €
Coft plafond pour 1 000 m3 =1 000 000 €
Taux d’aide de I’Agence = 50 %

Transformation de 5 % de subvention en avance remboursable pour un coefficient de
transformation de 10 (coefficient observé en 2014).

Subvention de 450 000 € (45 % de 400 000 €)
+ avance remboursable sur 10 ans de 500 000 € (5 % x 10 =50 % de 1 000 000 €)
Le montant total de 1’aide de I’ Agence (subvention + avance) doit étre au plus égal au

montant de 1’assiette de 1’opération.

450 000 € + 500 000 €=950 000 € <1 000 000 €
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